

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS

CNPJ : 00.474.000/0001-23
RUA CORONEL SANSÃO, 225, CENTRO

Página 1 de 7

Termo de Homologação

Nº. Processo 12 / 2021

Modalidade: Tomada de Preço

Nº. 1

Data: Sexta-feira 01 Abril 2022

Objeto: CONSTRUÇÃO E REFORMA NA SEDE DA CÂMARA

ELIAS RAPOSO GONCALVES, Presidente da Câmara, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado, resolve homologá-lo, na forma a seguir:

Fornecedo NAÇÃO EDIFICAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA					
Lote: CONSTRUÇÃO E REFORMA NA SEDE DA CÂMARA					
Item	Qtde	Unidad	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
001	30,5000	m	14901 - 10.1-DIVERSOS -CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM	74,7500	2279,88
002	6,0000	m3	14902 - 10.2-DIVERSOS -TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	23,5600	141,36
003	50,3500	m2	14822 - 1.1-SERVIÇOS DE PRELIMINARES-LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	2,8300	142,49
004	3,0000	Unidade	14823 - 1.2-SERVIÇOS DE PRELIMINARES-CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M	61,2200	183,66
005	2,6600	m2	14824 - 1.3-SERVIÇOS DE PRELIMINARES-REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U.	12,6000	33,52
006	0,4000	m3	14825 - 1.4-SERVIÇOS DE PRELIMINARES-DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	44,4400	17,78
007	6,3000	m2	14826 - 1.5-SERVIÇOS DE PRELIMINARES-REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	16,3100	102,75
008	6,3000	m2	14827 - 1.6-SERVIÇOS DE PRELIMINARES-DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	18,7100	117,87
009	20,0000	m2	14828 - 1.7-SERVIÇOS DE PRELIMINARES-REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRÓ, DE FORMA MANUAL, S M2 CR 2,46 EM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,6200	52,40
010	2,8800	m2	14829 - 2.1-ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO/CONCRETO-ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÁ OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	82,4100	237,34
011	5,7500	m2	14830 - 2.2-ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO/CONCRETO-CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	3,8800	22,31

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS

CNPJ : 00.474.000/0001-23
RUA CORONEL SANSÃO, 225, CENTRO

Página 2 de 7

Termo de Homologação

Nº. Processo 12 / 2021
Modalidade: Tomada de Preço
Nº. 1
Data: Sexta-feira 01 Abril 2022

012	5,7500	m2	14831 - 2.3-ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO/CONCRETO-MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	30,1000	173,08
013	1,1000	m	14832 - 2.4-ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO/CONCRETO-VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	90,6200	99,68
014	1,9000	m	14833 - 2.5-ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO/CONCRETO-VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	100,0900	190,17
015	8,7000	m2	14834 - 2.6-ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO/CONCRETO-LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3).	169,9900	1478,91
016	8,7000	m2	14835 - 2.7-ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO/CONCRETO-CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA T M2 CR 4,36 RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	4,8670	42,34
017	8,7000	m2	14836 - 2.8-ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO/CONCRETO-MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	42,6400	370,97
018	26,4000	m	14837 - 3.1-TELHADO-CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM	60,2200	1589,81
019	5,5000	m	14838 - 3.2-TELHADO-RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	54,3200	298,76
020	5,0000	m2	14839 - 3.3-TELHADO-TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	55,1500	275,75
021	3,0000	Unidade	14840 - 4.1-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	754,9900	2264,97
022	5,0000	Unidade	14841 - 4.2-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	32,4000	162,00
023	12,0000	Unidade	14842 - 5.1-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	174,4000	2092,80

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS

CNPJ : 00.474.000/0001-23
RUA CORONEL SANSAO, 225, CENTRO

Página 3 de 7

Termo de Homologação

Nº. Processo 12 / 2021
Modalidade: Tomada de Preço
Nº. 1
Data: Sexta-feira 01 Abril 2022

024	9,0000	Unidade	14843 - 5.2-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	25,9600	233,64
025	1,0000	Unidade	14844 - 5.3-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	127,4300	127,43
026	1,0000	Unidade	14845 - 5.4-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	35,8900	35,89
027	1,0000	Unidade	14846 - 6.1-ESQUADRIAS -PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (RECOLOCAÇÃO)	53,8200	53,82
028	1,0000	Unidade	14847 - 6.2-ESQUADRIAS-JANELA VIDRO TEMPERADO, 65X150 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (RECOLOCAÇÃO)	53,8200	53,82
029	2,2000	m	14848 - 6.3-ESQUADRIAS-CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60,0400	132,09
030	1,0400	m2	14849 - 6.4-ESQUADRIAS-INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	200,3300	208,34
031	7,2000	m2	14850 - 7.1-SERVIÇOS DE PINTURA E REVESTIMENTO-LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	8,2400	59,33
032	7,2000	m2	14851 - 7.2-SERVIÇOS DE PINTURA E REVESTIMENTO-PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	22,8800	164,74
033	13,3700	m2	14852 - 7.3-SERVIÇOS DE PINTURA E REVESTIMENTO-APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	13,5100	180,63
034	70,8000	m2	14853 - 7.4-SERVIÇOS DE PINTURA E REVESTIMENTO-APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	12,5400	887,83
035	31,1500	m2	14854 - 7.5-SERVIÇOS DE PINTURA E REVESTIMENTO-APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	14,2800	444,82
036	6,3000	m2	14855 - 7.6-SERVIÇOS DE PINTURA E REVESTIMENTO-REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	49,9700	314,81
037	27,6000	m2	14865 - 8.10-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	30,1000	830,76

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS

CNPJ : 00.474.000/0001-23
RUA CORONEL SANSO, 225, CENTRO

Página 4 de 7

Termo de Homologação

Nº. Processo 12 / 2021
Modalidade: Tomada de Preço
Nº. 1
Data: Sexta-feira 01 Abril 2022

038	2,0000	Unidade	14866 - 8.11-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, LETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	157,5600	315,12
039	1,0000	Unidade	14867 - 8.12-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA).	127,4400	127,44
040	1,0000	Unidade	14868 - 8.13-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	35,8900	35,89
041	27,0000	m	14869 - 8.14-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	19,9400	538,38
042	3,0000	Unidade	14870 - 8.15-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	127,1100	381,33
043	2,0000	Unidade	14871 - 8.16-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	179,5700	359,14
044	1,0000	Unidade	14872 - 8.17-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM	61,8400	61,84
045	1,0000	Unidade	14873 - 8.18-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.	392,8100	392,81
046	5,0000	m	14874 - 8.19-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	54,2700	271,35
047	1,3300	m3	14856 - 8.1-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	66,5600	88,52
048	1,0000	Unidade	14875 - 8.20-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	255,9500	255,95

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS

CNPJ : 00.474.000/0001-23
RUA CORONEL SANSO, 225, CENTRO

Página 5 de 7

Termo de Homologação

Nº. Processo 12 / 2021
Modalidade: Tomada de Preço
Nº. 1
Data: Sexta-feira 01 Abril 2022

049	35,7000	m2	14876 - 8.21-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	93,1400	3325,10
050	35,7000	m2	14877 - 8.22-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	55,1500	1968,86
051	16,9000	m	14878 - 8.23-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	54,3200	918,01
052	27,6000	m2	14879 - 8.24-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	12,5400	346,10
053	32,7000	m2	14880 - 8.25-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.	46,4800	1519,90
054	32,7000	m2	14881 - 8.26-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	42,9800	1405,45
055	16,9000	m	14882 - 8.27-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM.	6,4600	109,17
056	3,6000	m2	14883 - 8.28-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	56,3900	203,00
057	2,0000	Unidade	14884 - 8.29-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PA DRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	315,7000	631,40
058	2,6500	m2	14857 - 8.2-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	5,1900	13,75
059	3,3900	m2	14885 - 8.30-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	326,3900	1106,46
060	2,3300	m2	14886 - 8.31-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	435,1900	1013,99
061	4,6600	m2	14887 - 8.32-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (porta de ferro)	21,1700	98,65

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS

CNPJ : 00.474.000/0001-23
RUA CORONEL SANSO, 225, CENTRO

Página 6 de 7

Termo de Homologação

Nº. Processo 12 / 2021
Modalidade: Tomada de Preço
Nº. 1
Data: Sexta-feira 01 Abril 2022

062	48,5600	kg	14858 - 8.3-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	19,2700	935,75
063	48,5600	kg	14859 - 8.4-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	15,0800	732,28
064	15,3100	m2	14860 - 8.5-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	67,4600	1032,81
065	1,2100	m3	14861 - 8.6-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	383,3900	463,90
066	1,2100	m3	14862 - 8.7-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	181,9900	220,21
067	22,8000	m2	14863 - 8.8-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÁ OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	82,4100	1878,95
068	27,6000	m2	14864 - 8.9-CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇOS-CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	3,8800	107,09
069	3,0000	Unidade	14897 - 9.10-REDE DE DADOS E TELEFONIA-TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	37,8700	113,61
070	6,0000	Unidade	14898 - 9.11-REDE DE DADOS E TELEFONIA-TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	25,3900	152,34
071	171,0500	m	14899 - 9.12-REDE DE DADOS E TELEFONIA-CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (azul - rede)	1,5100	258,29
072	77,1100	m	14900 - 9.13-REDE DE DADOS E TELEFONIA-CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (branco - telefonia)	1,5100	116,44
073	1,0000	Unidade	14888 - 9.1-REDE DE DADOS E TELEFONIA-CENTRAL PABX CONECTA MAIS 2 LINHAS 8 RAMAIS - INTELBRAS	1028,2700	1028,27
074	1,0000	Unidade	14889 - 9.2-REDE DE DADOS E TELEFONIA-SWITCH GERENCIAL 10/100/1000 MBPS - 24 PORTAS	1658,0800	1658,08

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS

CNPJ : 00.474.000/0001-23
RUA CORONEL SANSAO, 225, CENTRO

Página 7 de 7

Termo de Homologação

Nº. Processo 12 / 2021
Modalidade: Tomada de Preço
Nº. 1
Data: Sexta-feira 01 Abril 2022

075	1,0000	Unidade	14890 - 9.3-REDE DE DADOS E TELEFONIA-RACK PRA SWITCH P/PAREDE (DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA: (60CM) LARGURA (54CM) PROFUNDIDADE (60CM) APROXIMADAS	618,3100	618,31
076	1,0000	Unidade	14891 - 9.4-REDE DE DADOS E TELEFONIA-NOBREAK 1200VA SAÍDA 08 TOMADAS	921,1600	921,16
077	8,0000	Unidade	14892 - 9.5-REDE DE DADOS E TELEFONIA-TELEFONE SEM FIO COM DISPLAY LUMINOSOS, IDENTIFICADOR DE CHAMADA	107,1000	856,80
078	1,0000	Unidade	14893 - 9.6-REDE DE DADOS E TELEFONIA-PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	476,2400	476,24
079	17,0000	Unidade	14894 - 9.7-REDE DE DADOS E TELEFONIA-PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO, LETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	66,9100	1137,47
080	27,5000	m	14895 - 9.8-REDE DE DADOS E TELEFONIA-ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,0500	221,38
081	6,0000	CONJUN T	14896 - 9.9-REDE DE DADOS E TELEFONIA-TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA	75,2900	451,74
Valor Total Lote:				44.967,28	
Valor Total:				44.967,28	

ELIAS RAPOSO GONCALVES

Presidente da Câmara